ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len Obchodny zakonnik)

(dalej v texte len ,,Zmluva“)

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

Obchodné meno: A.N.T. Presov, spol.sr.o.
Sidlo: Lubochnianska 2/a, 080 06 Lubotice, Slovenska republika
Statutarny organ: Ing. Andrej DZugan, konatel
ICO: 36469025
DIC: 2020008265
IC DPH: SK2020008265
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK80 1100 0000 0029 4812 1228
Zastupca opravneny
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Andrej DZugan, konatel

b) technickych: Ing. Andrej DZugan, konatel
(dalej len “Objednavatel ”)
a
Obchodné meno: DAG SLOVAKIA, a. s.
Sidlo: Volgogradska 9, 080 01 PresSov
Statutarny orgén: Ing. Tomas Saloky, predseda predstavenstva
Zapisanav: Obchodny register Okresného sudu Presov oddiel: Sa, Vlozka Eislo:

10421/P
ICO: 44 886 021
DIC: 2022857749
IC DPH: SK 2022857749
Bankové spojenie: VSeobecna Uverova banka, a.s.
IBAN: SK45 0200 0000 0028 6331 2455
Zastupca splnomocneny
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Tomas Saloky, predseda predstavenstva
b) technickych: Ing. Viliam Ruscansky

Cislo telefénu: 051/749 57 62
Email: dag@dagslovakia.sk

(dalej len “Zhotovitel”)


mailto:dag@dagslovakia.sk

2.1 Zhotovitel je UspesSnym dodavatelom v obstaravani ,,Rekonstrukcia existujucich ha

2.2

2.3

3.1.

3.2

3.3

3.4

Clanok I1.
PREAMBULA

IM

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok obstaravania. Tieto stavebné prace

budu financované z finanénych prostriedkov Objedndvatela a spolufinancované z nendvratného
finanéného prispevku z Operacného programu s ndzvom ,Technoldgie na dosiahnutie vyssej
urovne recykldcie z kovovych odpadov”, kéd vyzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-16

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze budu spolotne koordinovat postup a poskytovat si pozadovanu
sucinnost pri realizacii Projektu.

Clanok 1.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace v radmci stavebného
projektu: ,Rekonstrukcia existujucich hal“. Predmet zmluvy je Specifikovany v Prilohe ¢. 1. — 3.
tejto Zmluvy tvoriacej neoddelitelnu suéast tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo”).

Rozsah diela pozostava z objektov:

e SOO01-Taviaren

e SO 02 —Hala triedenia a Upravy odpadov
e SO 03 — Hala uskladnenia kontajnerov

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela dielo, spocivajuce v
zhotoveni stavebnych objektov uvedenych v tomto ¢lanku, bode 3.1, na stavbe "Rekonstrukcia
existujucich hal“ vrozsahu vyplyvajicom zo sutaznych podkladov, podla Objednavatelom
predlozeného oceneného vykazu vymer (priloha €. 1 k tejto Zmluve), ktory bol vypracovany na
zéklade projektovej dokumentécie pre stavebné povolenie vypracovanej spolo¢nostou A.P.H.
Ateliér, s.r.o., Kutuzovova 13, 080 05 PreSov z aprila 2019 a stavebného povolenia na stavbu
Rekonstrukcia jestvujucej haly a vymena starych technoldgii za nové technolégie na dosiahnutie
vysSej Urovne recyklacie z kovovych odpadov : ¢. 3527/57/2020-6821/2020/750390104/210-SP,
zo dnia 27.02.2020, vydaného Slovenskou inSpekciou Zivotného prostredia, ktoré nadobudlo
pravoplatnost dria 28.02.2020, ktoré su sucastou Zmluvy o dielo ako priloha €. 2 k tejto Zmluve.
Zhotovitel sa zavidzuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

e oceneného vykazu vymer — priloha €. 1;

e podla projektovej dokumentdcie — priloha €. 2;

e podla vypracovaného ¢asového planu vystavby diela (harmonogramu) — priloha €. 3;

e podla svojej ponuky predloZenej vo verejnej sutazi, na zdklade ktorej bol vybrany ako

Zhotovitel predmetu Zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze si mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Projektu potrebné, a Ze doklady
a dokumenty nim poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v sulade s Uplnym oboznamenim sa
s Projektom a boli vyhotovené Uplne a kompletne a Zhotovitel do nich zahrnul vsetky prace
a naklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Projektu, resp. Diela vzniknut.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuji svoju voélu vzdjomne spolupracovat pri
realizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizSie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju
poskytnut si vzajomnu sucinnost nevyhnutnt pre riadne plnenie tejto Zmluvy.



3.5

3.6

Zmluvné strany prehlasuju a berd na vedomie, Ze pre kompletné zhotovenie, dokonéenie a
sprevadzkovanie jednotlivych €asti predmetu diela je potrebné zo strany Objednavatela dodat
realizacny projekt. Objedndvatel sa zavazuje, dodanim realizaéného projektu sa nezvysi cena za
zhotovenie diela ponuknuta v ponuke Zhotovitela, ktora tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy (dalej len
,Ponuka“) a Zhotovitel potvrdzuje, Ze tuto Ponuku, vratane kalkuldcie ceny za dielo, vypracoval
s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynaloZzend odbornd starostlivost potrebnych pre
kompletné zhotovenie, dokoncenie a riadne odovzdanie jednotlivych ¢asti diela. Objedndavatel sa
zavazuje dodat Zhotovitelovi realiza¢nd projektovd dokumentéaciu do 5 dni odo dria podpisania
tejto Zmluvy.

Pre ucely tejto Zmluvy sa Dielom tieZ rozumeju stavebné prace na stavbe priemyselnych budov,
stavebné prace na stavbdach zariadeni na spracovanie, vSetky pripravné a stavebno-montazne
prace ako aj a sluzby suvisiace s realizaciou predmetu plnenia Zhotovitela podla tejto Zmluvy o
dielo a jej priloh. V predmete Zmluvy su tieZ obsiahnuté vsetky plnenia, ktoré nie su vyslovne
uvedené v sutaznych podkladoch, opise stavby alebo ostatnych sucastiach Zmluvy o dielo, ale su
nevyhnutné na vykonanie diela podla tejto Zmluvy, o ktorych Zhotovitel s prihliadnutim na
vlastné odborné znalosti s vynaloZenim vsetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet mal
a mohol a ktoré mohol zistit dokladnym preskimanim projektovej a vykresovej dokumentacie,
ktoré mu boli na pozZiadanie pristupné pred vyhtovenim jeho Ponuky.

3.7 Sucastou diela su aj povinnosti Zhotovitela:

3.8

3.9

a) vykonat vsetky geodetické prace, ato najmi vyskové asmerové zameranie vsetkych
podzemnych vedeni a zariadeni v mieste stavby,

b) vyhotovit dokumentéaciu skutocného vyhotovenia diela vratane dokladov o vytyéeni
priestorovej polohy stavby, dokladov o vysledkoch predpisanych skidSok a merani a o
sposobilosti prevadzkovych zariadeni na plynull a bezpecnu prevadzku vratane spravy o
skusobnej prevadzke a o vysledkov ich komplexného vyskisania, dokladov o overeni
pozadovanych vlastnosti vyrobkov a dalSich dokladov uréenych v podmienkach stavebného
povolenia;

c) vybavit stavenisko, vytycit hranice staveniska a zabezpedit vetky opatrenia organizujlce
dopravu ato na vlastné naklady, ktoré s sucastou ceny diela. Sucastou vybavy staveniska
musi byt rokovacia miestnost pre konanie vyrobnych porad stavby;

d) viest stavebny dennik;

e) zabezpedit a umiestnit merace odberu vody, meraée Cerpania vody do kanalizaénej siete a
merace elektrickej energie;

f) zabezpecit odber vody, Cerpanie vody do kanalizacnej siete a odber elektrickej energie
spojeny s Udrzbou a bezproblémovou prevadzkou stavby vratane vsetkych potrebnych revizii;

g) vsetky dalSie blizSie nespecifikované prace a dodavky potrebné pre kompletné vyhotovenie a
odovzdanie diela bez ohladu na to, i potreba ich plnenia vyplynula z obsahu projektovej
dokumentdcie, vykazu vymer, rozdielov medzi projektovou dokumentdciou a vykazom vymer,
stavebného povolenia;

h) Zhotovitel na svoje naklady zabezpedi tiez vSetky dokumenty, povolenia a oznamenia, ktoré
by mohli byt potrebné pri realizacii diela, a ktoré umoznia dielo riadne podla povolenia
uzivat,

i) zabezpedit a odovzdat vSetky podklady, ktoré su potrebné pre kolaudaciu.

Sucastou plnenia Zhotovitela je aj vykonanie predpisanych skdsok a testov, ato vratane
zabezpecenia revizii a atestov v zmysle technickych noriem vztahujucich sa dielo.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat dielo 7 dni vtyZdni, vo viaczmennej prevadzke na vlastné
naklady. Pripadné zvysSené naklady spojené s pracou vo viaczmennej prevadzke su zahrnuté



v cene diela. Zhotovitel sa zavazuje ziskat vsetky potrebné povolenia relevantnych organov pre
pracu mimo beiny pracovny ¢as. Beznym pracovnym ¢asom sa rozumie prdaca v pracovnych
dnoch v ¢ase od 06,00 — 20,00 hod.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

4.1. Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy, riadne a véas, bez vad a nedostatkov braniacich
jeho riadnemu pouZivaniu.

4.2. Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prislusnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Eurdpskej Unie a slovenskymi
technickymi normami, v sulade s projektovou dokumentaciou a je viazany pripadnymi pokynmi
Objednavatela. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouZije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia
zname, 7e je $kodlivy. PouZije materidly, ktoré splifiaju podmienky a poZiadavky uvedené v
zédkone €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov.

4.3. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vietkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objedndvatelom poskytnuté, ako aj so skutocnym stavom lokality, ktorej
sa realizicia Diela tyka a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby nemdze uplatriovat naroky
na Upravu zmluvnych podmienok.

4.4. Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povaZuje za Uplné a dostatocné na
ocenenie realizacie kompletného Diela.

4.5. Zhotovitel sa zavizuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpeclenstvo, s
odbornou starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok V.
CENA, PLNENIE A PLATOBNE PODMIENKY

5.1. Zmluvné strany sa dohodli:

5.1.1 v zmysle §3 zdkona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov na cene za
cely predmet Zmluvy:

Celkova cena za predmet zmluvy bez DPH 3890311,65€
DPH 778 062,33 €
Celkova cena za predmet zmluvy s DPH 4 668 373,98 €

Slovom:  StyrimilidnySeststoSestdesiatosemtisictristosedemdesiattri EUR a devatdesiatosem
eurocentov

Ceny su vycislené v Eurach a zaokrihlené na 2 desatinné miesta.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny najneskér do 10 pracovnych dni na zaklade
pisomného vyzvania dodavatela Objednavatelom:

1. vinkulovat na bankovom ucte Zhotovitela finanéné prostriedky v prospech
Objednavatela, pricom jedind podmienka cCerpania bude Ziadost Objednavatela, a to



5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

vo vyske 5 % z ceny za Dielo(bez DPH), ktora bude platna od nadobudnutia uc¢innosti
Zmluvy o dielo do terminu odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov.

alebo

2. predlozit Vykonovu bankovi zéruku vo vyske 5 % z ceny diela bez DPH, ktora bude
platnd od nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o dielo do terminu odovzdania a prevzatia
diela bez vad a nedorobkov.

V pripade, ak Zhotovitel odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotdch stanovenych
v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdani ¢asti Diela,
bude mu vykonova zaruka vsulade s bodom 5.2 tejto Zmluvy uvolnend, na zaklade jeho
pisomnej Ziadosti, ktorej neoddelitefnou prilohou je protokol o odstraneni vad a nedorobkov
podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani, zabezpeci ich
odstranenie Objedndvatel na ndklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel
je opravneny pohladavku, ktord mu vznikla z titulu odstranenia vad na naklady Zhotovitela,
jednostranne zapoditat s vykonovou zarukou. V pripade zapoditania bude Zhotovitelovi vratend
vykonova zaruka, znizena o sumu pohladavky Objednavatela s titulu odstranenia vad.

Dan z pridanej hodnoty bude ucétovana Zhotovitelom vo vyske urcenej prislusSnym pravnym
predpisom v dobe zdanitelného plnenia.

Jednotlivé Casti Ceny za Dielo su uréené v prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne
uvadzaju, ze priloha ur€ujica Cenu za Dielo je Uplnd azadvdznd a kjej zmene mobzie dojst
vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve.

Vyssie uvedena Cena za Dielo zahrnuje vsetky ndklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskusaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedlajsich
nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a
pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
vykonania predpisanych skusok, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prifahlych
pouzivanych komunikdcidch, odvozu stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, stocné,
elektricku energiu a pod.

Objednavatel sa zavézuje po dobu platnosti tejto Zmluvy véas zaplatit Cenu za Dielo, resp. jej
jednotlivé Casti, ktora je vypocitana v stlade so Zmluvou.

Zhotovitel nie je opravneny menit obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako su uvedené v
Prilohe ¢.1 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodavok a prac raz mesacne a
to na zdklade supisu dodavok a vykonanych prac schvaleného stavebnym dozorom. Zhotovitel
zasSle Objednavatelovi dva origindly prislusnej faktury a zavdzuje sa na poZiadanie
Objednavatela vystavit v oddévodnenych pripadoch dalsie originaly dotknutej faktury.

Faktura je splatnd v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zakonnika v platnom zneni do 60 dni od
jej dorucenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti zac¢ina plynut driom nasledujicim po dni, v
ktorom bola faktura preukazatelne dorucend Objednavatelovi. Cena bude uhradend na ucet
Zhotovitela uvedeného v zadhlavi tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktir bola stanovena
primerane k prdvam a povinnostiam oboch zmluvnych stran a s prihliadnutim na spdsob
financovania predmetu zmluvy z eurépskych Strukturalnych a investi¢nych fondov.



5.11

5.12

5.13

6.1.

Faktira musi obsahovat nalezitosti podla § 74 ods. 1 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, 7e predloZend faktira bude
obsahovat aj Udaje, ktoré nie st uvedené v zakone o DPH, a to:

a) Cislo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktury,

c) forma Uhrady,

d) oznadenie periazného Ustavu a Cislo Uc¢tu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,

f) kdd projektu, nazov projektu,

V pripade, Ze faktira (dariovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo neuplné uUdaje,
Objednavatel je opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktdru
(dariovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novd. Po dobu opravy
t.j. prepracovania a doplnenia nesprdvnej alebo neuplnej faktury nie je Objednavatel v
omeskani s jej Uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktary za¢ne plynuat
odo dna jej dorucenia Objednavatelovi podla ods. 5.10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Prilohou kazdej faktury musi byt:

Supis vykonanych prac adoddvok suvedenim mnoiZstva acien podla rozpoltu za
fakturované obdobie, s celkovou cenou. Supis bude odsuhlaseny stavebnym dozorom a bude
vyhotoveny a predloZeny aj v elektronickej forme vo formate stiboru .xls/xlsx (MS Excel). Za
odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povazuje taky supis, ktory je na kazdej strane oznaceny
peciatkou a podpisom Zhotovitela, stavebného dozoru a Objednavatela.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykond, vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objedndvatela a dojednanych
zmluvnych podmienok, Objedndvatel neuhradi. Ak Zhotovitel vykona prace bez pisomného
prikazu Objednavatela alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych
zmluvnych podmienok na pisomnu vyzvu Objednavatela ich Zhotovitel na vlastné naklady
odstrani. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatela neodstrani, urobi tak Objednavatel na
naklady Zhotovitela.

Clanok VI.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje poskytnat plnenie predmetu Zmluvy a odovzdat Dielo v tychto
terminoch:

a) odovzdanie a prevzatie staveniska do 10 dni odo dna pisomnej vyzvy Objednavatela;
b) zacatie prac na diele do 10 dni odo dra odovzdania a prevzatia staveniska;
c) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania je 6 mesiacov odo dna prevzatia staveniska,

6.2.

6.3.

Zhotovitelovi na strane Objedndvatela, no najneskér do 30.11.2023.

Tento harmonogram bude tvorit neoddelitelnd stcast Zmluvy ako sucast Prilohy €. 3 k tejto
Zmluve. NedodrzZanie harmonogramu bude povaZované za podstatné porusenie Zmluvy.

DodrZiavanie terminov podla bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a véasnym
spolup6sobenim Objednavatela (poskytnutim sucinnosti Objednavatela) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na
strane Objednavatela, resp. nie z dovodov vyssej moci, ma Objednavatel pravo Ziadat nahradu



6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

7.1

Skody, pricom Zmluva zostdva v platnosti. Objedndvatel urcéi Zhotovitelovi primerany,
dodatocny cas plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty
uplatni sankcie a odstupi od Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vyssej moci (vojna, povoden, zemetrasenie,
vybuch, teroristicky Utok a pod.), ktord by mohla ohrozit kvalitu prac alebo prekazky, ktoré
nastali nezavisle od jeho voéle a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne
predpokladat, ze by Zhotovitel tuto prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktord by v ¢ase
uzavretia Zmluvy Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je v omeskani ani v pripade, ak do
priebehu vykondvania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ S$tatnej spravy. Prace je
Zhotovitel opravneny prerusit len na nevyhnutne nutnd dobu. Tieto skutoCnosti potvrdzuje
stavebny dozor Objednavatela zapisom v stavebnom denniku.

Primeranu dobu, kedy bola praca Zhotovitelom prerusend z dévodov podla predchddzajliceho
bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na prediZenie terminu dokonéenia Diela.
Prerusenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez zbytotného odkladu oznamit
Objednavatelovi a sucasne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s
plnenim. Ak by takdto prekazka spbsobila prerusenie plnenia Zmluvnych zdvazkov na viac ako
jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch
dalsej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu
prace z dévodu na strane Objedndvatela. Navrh, pripadné Zmluvné Upravy predlozi Zhotovitel
najneskor do pat dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajuceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na predlZenie terminu
dokoncenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze Upravu lehoty plnenia bude uplatriovat len v pripade, Zze z dévodov
vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo dokoncit za dohodnutych podmienok v
Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavazuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie maximalne Usilie k
dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdoddvatela Zhotovitela alebo tretej
strany, ktoru poutzil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie zhotovenia Diela.
Objednavatel ma pravo vyzvat zhotovitela na prerusenie zhotovenia diela len z dévodov vyssej
moci, vykonu Uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zdujme predchadzania
vzniku Skod na zdravi a majetku. V pripade prerusenia zhotovenia Diela na zdklade vyzvy
Objednavatela sa doba zhotovenia Diela automaticky predlZuje o dobu prerusenia zhotovenia
Diela. V pripade prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len prace, ktoré
zabrania vzniku Skody na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objednéavatela upozornit na
vznik hroziacej skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi
cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku dnu prerusenia zhotovenia Diela v sulade
s podmienkami fakturacie a za podmienky, Ze su vykonané riadne a vcas.

Clanok VIL.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miestom vykonania diela je aredl spolo¢nosti A.N.T. PreSov, spol. s r.o., Lubochnianska 2/a,
080 06 Lubotice.



8.1

8.2

Clanok VIIL.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objedndvatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho

realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizdciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

b) Planované kontroly budu vykonavané minimalne jeden krat za 14 dni a pred planovanym

vystavenim faktdry zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny dozor
Objednavatela na zdklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, a na zdklade ¢asového planu
vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

c) Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutut v €l. V., bod 5.1.

d)

e)

Kazda zmluvnd strana je povinnad bezodkladne informovat druhu zmluvnd stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej moézu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazda zmluvna strana je tiez povinna informovat druhd zmluvnud stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brénia realizovat predmet Zmluvy v
pldnovanom termine.

Prava a povinnosti Zhotovitela

a)

b)

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpelit ¢innost potrebni na zabezpedenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom
subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe €.4 tejto Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny zmenit subdodavatela len s predchadzajicim pisomnym suhlasom
Objednavatela. Ziadost o zmenu subdoddvatela pisomne predkladd Zhotovitel
Objednavatelovi minimalne 5 pracovnych dni pred pldnovanym datumom zmeny
subdodavatela. Ak Zhotovitel hodla zmenit subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je
povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdoddavatela poskytnut Objedndavatelovi vsetky
udaje a doklady preukazujuce splnenie podmienok Ucasti tykajuce sa osobného postavenia
nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od povodného
subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky novy subdodavatel musi byt
opravneny dodavat tovar, poskytovat sluzby, resp. vykondavat stavebné prace v rozsahu
predmetu subdodévky. V pripade, Ze subdodavatel spifia defini¢né znaky partnerov
verejného sektora podla § 2 zdkona ¢. 315/2016 Z.z. musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora. V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa
subdodavatelov a ich zmeny sa toto porusenie povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a
ich zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zdkaz pozivania alkoholickych napojov alebo
inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla
tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy;



d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

Zhotovitel je povinny udrziavat Cistotu na mieste plnenia Zmluvy, pripadne v inych
priestoroch Objednavatela; likvidovat odpady v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi
a svojim planom likvidacie a zhodnotenia odpadu vznikajliceho pri vystavbe;

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodavatelov dodrziavali zasady hygieny;

Zhotovitel je povinny najmenej tri pracovné dni vopred informovat Objednavatela o tom,
Zze vykonané prace budu zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto
vykonanych prac, ktoré boli zakryté. Pri porusené tejto povinnosti je povinny umoznit
Objednavatelovi vykonanie dodatoc¢nej kontroly a znasat naklady s tym spojené;

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR €.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sp6sobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti a dalSimi osobitnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri prdci, vratane zabezpecenia informacii, vzdeldvania a organizacie prace pre
svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava,

Zhotovitel je povinny vykondvat Cinnosti a plnit pracovné povinnosti len zamestnancami,
ktori spifiaju predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najma na
vysledok posudenia ich zdravotnej sposobilosti na prdcu, schopnosti, kvalifikacné
predpoklady a odbornu sposobilost podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci,

Zhotovitel je povinny zabezpedit vykonavanie ¢innosti a plnenie pracovnych povinnosti s
vyssim rizikom, pri ktorych méze vzniknut zévainé poSkodenie zdravia zamestnancov,
alebo pri ktorych castejSie vznikd poskodenie ich zdravia, s takymi zamestnancami
Zhotovitela, ktori maju platny preukaz, osvedcenie alebo doklad. Zhotovitel je povinny
odbornu spdsobilost potrebnu na vykon prace preukazat prislusnou dokumentaciou;

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné prostriedky, na
ktoré su vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou;

Zhotovitel' je povinny zabezpedlit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi urcené
zakonom MV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov pri
¢innostiach spojenych so zvySenym nebezpedenstvom vzniku poziaru, ak také cinnosti
vykonava;

Zhotovitel' spIni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a uUplnym
dokoncéenim a riadnym splnenim vsetkych zdvazkov Zhotovitela v stlade s touto Zmluvou a
odovzdanim predmetu Zmluvy Objedndavatelovi. Zhotovitel protokoldarne odovzda Dielo
Objednavatelovi a Objednavatel je povinny ukonéené Dielo prevziat, ak sa nevyskytli vady
alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uzivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady
alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnd, s prihliadnutim na
charakter vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich odstranenie, ak tdto Zmluva
neustanovuje inak.



8.3

8.4

8.5

8.6

n) Zhotovitel sa zavazuje odstranit vsetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a naloZit s nim v stlade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel zodpovedd za
poriadok a Cistotu na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné ndklady denne
odstrariovat odpad a nedlistotu spdsobenu jeho c¢innostou. Pri realizacii prac musi
zabezpedit pracovisko tak, aby nedochadzalo k znedisteniu okolitych priestorov. V sulade s
pldnom likviddcie a zhodnotenia odpadu vznikajliceho pri vystavbe.

o) Zhotovitel vyhlasuje azavazuje sa, ze dielo budu vykonavat iba pracovnici zhotovitela,
pripadne jeho subdoddavatelov, ktori maju povolenie na pobyt na Uzemi SR a pracovné
povolenia pre miesto vykonavania diela.

Kazdd Zmluvna strana je povinna bezodkladne pisomne informovat druhu Zmluvnu stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvna strana je tieZz povinna informovat druhd Zmluvnd stranu s dostato¢nym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré bréania realizovat predmet Zmluvy v
pldnovanom termine.

Zmluvné strany nie si v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane, alebo su okolnosti vy$sej moci vSeobecne zname.

V pripade, Zze dojde k ukonceniu alebo zruSeniu tejto Zmluvy z akéhokolvek dovodu, je
Zhotovitel povinny:

a) okamzite ukondit vsetky prace s vynimkou prac, ktoré je potrebné a nutné vykonat v zaujme

ochrany Zivota, zdravia alebo majetku, pripadne bezpecnosti diela alebo staveniska,

b) na svoje naklady zabezpedit stavbu a stavenisko proti poskodeniu stavby alebo staveniska,
c) odstranit zo stavby a staveniska vsetky stavebné zariadenia, vypratat sutinu a odpad,

stiahnut zo stavby a staveniska vsetkych zamestnancov Zhotovitela a zamestnancov svojich
subdodavatelov, zanechat stavbu a stavenisko v ¢istom a bezpeénom stave,

d) odovzdat stavbu a stavenisko Objednavatelovi do 7 dni odo diia kedy mu dojde prejav véle

Objednavatela k ukonceniu Zmluvy alebo odo dia zrusenia Zmluvy,

e) vratit kompletnd dokumentaciu a iné dokumenty, povolenia a oznamenia, ktoré suvisia s

f)

dielom, Objednavatelovi,
v pripade, Zze Zhotovitel nesplni povinnosti po ukonceni alebo zruseni tejto Zmluvy, méze
tieto povinnosti vykonat Objednavatel na naklady Zhotovitela.

8.7 Zhotovitel je povinny predloZit Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schvélenie vzorky

9.1

9.2

materidlov, vyrobkov, vybavenie a iné naleZitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie su
vyslovne Specifikované v technickej sprave a projektovej dokumentacii ako aj na poZiadanie
Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyZiadané vzorky materidlov, vyrobkov
a vybavenia.

Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Objednavatel poveril na Diele vykondvanim funkcie stavebného dozoru: Ing. Miroslav Sykora,
Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich kvalitu a

vykondvat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym
Objednavatel nepreberd v zmysle zdkona €. 50/1976 Zb. Stavebny zdkon v zneni neskorsich
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9.3

9.4

9.5

9.6

10.1

10.2

10.3

predpisov (dalej len ,Stavebny zakon“) zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré
prinalezi Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Jozef Pavlik, osvedéenie o odbornej
spobsobilosti pre ¢innost stavbyvediceho ¢. 11513*10%.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustdle pritomny v ¢ase podfa ¢l. Ill, bod 3.9 tejto Zmluvy. Zhotovitel
musi mat na stavenisku neustale zodpovednl osobu, ktord zodpoveda za kontrolu prace, je
povinnd informovat Objedndvatela, resp. jeho zastupcov o vSetkych zmendach,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych préac riadne po celd
dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia Cislo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona a pokyny stavebného dozoru predloZené stavebnym dozorom
pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je
povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanovisko do troch pracovnych dni
odo dna zdapisu, ak to vyZzaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel
povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tdto skutoénost v zdzname uviest a
bezodkladne o tejto skutoénosti informovat stavebny dozor, resp. poverenld osobu
Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat vsetky udaje, ktoré si délezité pre riadne vykonanie Diela, a
ktoré maju vplyv na plnenie zavazku zo Zmluvy, najma Udaje o stave staveniska a pracoviska,
pocasia, rozsahu a spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich
napojenia na energeticku siet stavby, popr. Objednavatela, Udaje o zacati a ukonceni prace ¢i
udalosti a prekazok, vztahujuce sa k stavbe Diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povazuje za skoncené po ukonceni vsetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukonceni vSetkych casti Diela, pokial su tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom
rozsahu.

Objednavatel bude Dielo preberat podla ¢asového harmonogramu, ktory je prilohou tejto
zmluvy odielo. Zhotovitel bude informovat pisomne a zdpisom v stavebnom denniku
Objednavatela o pripravenosti Casti Diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni
vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania casti Diela.

Objednavatel prevezme riadne dokoncéené Dielo v sulade s touto Zmluvou podla ¢asového
harmonogramu od Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktorého
navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami
Zmluvnych strdn a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budu prilohou protokolu o
odovzdani a prevzati Diela.

10.3.1 Objednavatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentdcie, zavdaznych noriem a predpisov tak, aby riadne
sluzilo k uréenému ucelu.
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104

10.5

10.6

10.7

10.8

11.1.

10.3.2

10.3.3

10.3.4

10.3.5

Pripravenost Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi oznami
v sulade s bodom 10.2. K ozndmeniu Zhotovitel pripoji supis dokumentacie podla
bodu 10.3.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny k odovzddvaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na

odovzdanie vsetky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost Diela najma:

a) Prislusnu kopiu Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez zavad,

c) Vysledky merani a skusok platné ku driu odovzdania Diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi S3pecifikdciami, resp.
certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali

nepristupnymi,

g) Doklad o spdsobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentdcia skutocného vyhotovenia Diela nasledovne tlatené vyhotovenie a
jedenkrat v CD/DVD formate,

Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3, pripravené na odovzdanie
a prevzatie, nepovaZuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade
méze Objednavatel odopriet prevzatie Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa
Dielo za riadne vykonané a zdvazok Zhotovitela sa nepovaZuje za riadne a vcas
splneny. Objednavatel je opravneny takto ponuknuté Dielo neprevziat.

Za den odovzdania alebo den ukoncenia Uspesného preberania Diela sa rozumie den podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost Zhotovitela za eventudlne vady Diela, podliehajice zaruke (¢lanok Xl.) nie je
odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zicastni prehliadky dokonéovaného Diela, pri
nej bude posudena jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a vytipované pripadné vady a
nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokoldrnou formou. K
takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspon péat dni vopred pred terminom
konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskutocriuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané dnom podpisu preberacieho protokolu.
Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a. Kompletny stavebny dennik;

b. Iné doklady v kompletnej verzii.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budu poskytnuté v sulade s
ustanovenim ¢lanku IlI. a budd mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v ¢lanku lll. tejto Zmluvy v
sulade s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami alebo eurdpskymi
normami, vztahujicimi sa na predmet plnenia a na stavebnu cast zhotoveného diela
poskytuje zaruku 60 mesiacov odo dna prevzatia diela bez vdd a nedorobkov, s vynimkou
prac a materidlov, na ktoré bola subdodavatelmi poskytnutd dlhSia zarucna doba. Zaruka na
predmet diela, kde dodavate/zhotovitelia poskytuju krat$iu zaruénd dobu nesmie byt kratsia
ako 24 mesiacov odo dna prevzatia diela bez zavad a nedorobkov.

PInenie ma vady ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, napr.:
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zdkonnika.

Objednavatel je povinny pripadnu reklamaciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej
zisteni, maximalne do péatnastich pracovnych dni, Zhotovitel je povinny zacat odstrariovat
vadu do 24 hodin od jej oznamenia a odstranit ju najneskor do 120 hodin od jej telefonického
nahlasenia. V pripade zdvainej reklamacie ktorej rieSenie si vyZaduje viac ¢asu Zmluvné
strany spisu do troch pracovnych dni zapis, ktory urci podmienky rieSenia reklamdcie a ktory
obe strany na znak suhlasu podpiSu. Za pisomne uplatnend reklamaciu sa povaZuje aj
reklamacia, ktord Objednavatel zasle Zhotovitelovi e-mailom a zaroven doplni do 3
pracovnych dni doporucenou listovou zasielkou, pricom za den nahldsenia problému —
reklamacie faxom alebo e-mailom pre pocitanie a dodrzanie leh6t sa povaZuje den odoslania
e-mailu Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zaruéna doba zacina plynut driom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela bez
vad a nedorobkov, t. j. diiom podpisu preberacieho protokolu poslednej casti Diela, resp.
driom podpisu posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri
preberani Diela, resp. jeho Casti. Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava
Objednavatela na odstranenie vad dorucenim reklamdcie.

Vady diela, uvedené v odovzddvacom a preberacom protokole, strany nepovaZzuju za
koneé¢ni moznost reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie diela sa
nepovazuje za prehliadku diela Objedndvatefom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zakonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objedndvatel ma pravo ich
odstranit na naklady Zhotovitela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a poZzadovanym skudskam,
musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zarucénej doby, odstrafiovat.

Na vyzvu Objedndavatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zarucnej doby odstranit
vsSetky vady a nedostatky Diela, vzajomne odsthlasené, na svoju zodpovednost a naklady, bez
ohladu ¢&i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouZzitim
nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel preberd zavazok odstranenia vSetkych vzajomne odsuhlasenych vad v zarucnej
dobe a sucasne sa zavazuje, Ze v priebehu vykondvania réznych prac, suvisiacich s touto
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11.13.

11.14.

11.15.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo
posSkodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou dodavanych materidlov a
vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratene prac a
¢innosti svojich pripadnych subdoddavatelov.

Zaruénd lehota na reklamované Dielo sa predlzuje o dobu od dna uplatnenia oprdvnenej
reklamacie do dria podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zadru¢nej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti Zhotovitela a
Objednavatela pripadne ich prdvnych ndstupcov vykonané vyhodnotenie doterajsej
prevadzky a zisteni, ¢i boli odstrdnené doteraz reklamované vady. Konanie zvold pisomne
ktorakolvek zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaru¢nej doby.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a Gdrzby je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi
pokyny k uZivaniu a udrZbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych ¢asti. Pokial takéto pokyny
nebudl Objednavatelovi odovzdané, nemoze Zhotovitel pri reklamaciach odmietnut vadu s
tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.

Clanok XI1.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objedndvatelovi v désledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze si je vedomy financovania realizacie Diela z Eurdpskych
Strukturdlnych a investi¢nych fondov a vyhlasuje, Ze berie na vedomie moznu vysku Skody,
ktori moze Objednavatelovi spdsobit porusenim svojich povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze odskodni Objednavatela v suvislosti s akoukolvek Skodou, ktora
bola Objednavatelovi spésobena v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane
nahrady akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/ opomenutia
Zhotovitela Objednavatelovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

Zhotovitel je povinny pred podpisom tejto zmluvy preukazat sa uzatvorenim poistenia pre
pripad zodpovednosti za Skodu vzniknutl inému v suvislosti s ¢innostou alebo vztahom
Zhotovitela a jeho subdodavatelov a to na poistnd sumu vo vyske ceny predmetu diela
Zhotovitela a zarover je povinny udrzZiavat uvedené poistenia v platnosti po celt dobu trvania
tejto zmluvy. Objedndvatel prehlasuje, Ze ma uzavretd poistnd zmluvu na stavebno-
montazne poistenie diela (Stavebné poistenie proti vsetkym rizikdm CAR).

Naklady na poistenie su zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kdpie potvrdeni o uzavreti
poistnych zmlav je Zhotovitel povinny predlozZit Objednéavatelovi najneskér v deri odovzdania
a prevzatia staveniska, podla ¢l. VI, bod. 6.1, pism. a) Zmluvy o dielo. V pripade, Ze Zhotovitel
nepredlozi Objednavatelovi kdpie potvrdeni o uzavreti poistnych zmlav ani do 21 dni odo dia
uzavretia Zmluvy o dielo, je Objednavatel opravneny uzavriet toto poistenie na naklady
Zhotovitela. Zhotovitel je povinny sa na svoju zodpovednost uistit, Ze jeho subdodavatelia
maju pre nimi vykonavané prace uzavretu podobnu poistnd Zmluvu aki ma Zhotovitel voci
Objednavatelovi, alebo kryju vsetky rizika vyssie uvedené. Zhotovitel je povinny bezodkladne
(najneskér do 18 hodin) informovat Objednavatela o poistnych udalostiach, ktoré suvisia s
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12.6.

13.1.

13.2.

13.3.

realizaciou diela. Objednavatel je kedykolvek pocas realizacie diela pozadovat od Zhotovitela
potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu poistenia.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky sSkody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykondva Zhotovitel, bez
ohladu na to ¢i tieto boli vykondvané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi
osobami alebo jeho dodavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, ze akukolvek nim spdsobend, alebo
zapri¢inent Skodu pri realizacii diela odstrani tak, Ze uvedie poskodend cast diela do
povodného stavu, alebo zaplati ndhradu Skody v plnej vyske. Nahradu skody je Objednavatel
opravneny jednostranne si odpoditat z ¢iastky fakturovanej Zhotovitelom.

Clanok XIil.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavazkov Zhotovitela je Objedndvatel
opravneny uplatnit si nizsie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny
tieto pokuty Objednavatelovi uhradit:

e Za nedodrzanie terminu dokoncenia Diela v stlade s ¢asovym harmonogramom, resp.
jeho ¢asti zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
zaCaty kalendarny deri omeskania.

* Za omeSkanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzddvacom
a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zarucnej
dobe sa Zhotovitel zavadzuje zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 1000,00 € za kazdy den
omeskania Zhotovitela, pocnic 8. diom omeskania, az do doby ich skutocného
odstranenia.

e Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zarucnych) v termine
podla harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za
kazdy zacaty kalendarny dert omeskania.

e V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zakazu fajéit v Objektoch Objednavatela, podla
bodu 8.2 pismeno d) tejto Zmluvy, u pracovnikov Zhotovitela, zmluvnu pokutu vo
vySke 1000,00€ za kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie. Tymto nezanikd
narok Objednavatela na odstupenie od Zmluvy.

e V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktord nie je uréena
individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnld pokutu vo vysSke 500,00€ za kazdé
jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

e V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucej sa zmeny subdoddvatelov (bod
8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porusenie povazuje za
podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo:

- odstupit od Zmluvy
- ma ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej hodnoty diela za kazdé
porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na ndhradu skody.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak Objedndvatel odstupi od tejto Zmluvy
z akéhokolvek dévodu pred odovzdanim staveniska v zmysle ustanovenia ¢l. VI, bod 6.1,
pism. a), tejto Zmluvy, nema Zhotovitel narok na nahradu $kody voci Objednavatelovi.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatela na ndhradu skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov alebo
pripadné odstupenie od Zmluvy. Objedndvatel je opravneny domahat sa nahrady sSkody
presahujucej zmluvnu pokutu.
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13.4.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

V pripade omeskania platby za vystavenu faktdru na strane Objedndvatela, je objednavatel
opravneny pozadovat 0,05% z fakturovanej Ceny za kazdy zadaty kalendarny deri omeskania.
Lehota splatnosti faktiry zacina plynit odo drna jej dorucenia Objednavatelovi, pri¢om
sankcia z omeskania zacdina plynut odo dra nasledujiceho po lehote splatnosti dorucenej
faktury (lehota splatnosti - bod 5.12 Zmluvy o dielo).

CLANOK XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budu
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktora oznamenie
odosiela, alebo e-mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky
ozndmenia budu zasielané doporu¢enym listom s dorucenkou, resp. dorucené inym
preukaznym spOsobom, na adresy uvedené v zdhlavi tejto Zmluvy a na niZsie uvedené
zodpovedné osoby:
za Zhotovitela:
a) pre riesenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Tomas Saloky, predseda predstavenstva
Tel: 051/749 57 62
Email: dag@dagslovakia.sk
b) Za technické rieSenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Ing. Viliam Rusc¢ansky, vyrobny riaditel
Tel: 051/749 57 62
Email: dag@dagslovakia.sk

za Objednavatela:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Ing. Andrej DZugan, konatel
Tel: +421905900473
Email: dzugansr@antpresov.sk

b) Za technické rieSenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Ing. Andrej DZugan, konatel
Tel: +421905900473
Email: dzugansr@antpresov.sk

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika.

Vsetky spory, ktoré vzniknl z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonéenie sa Zmluvné strany zavazuju prednostne riesSit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v
suvislosti s plnenim zdvazkov podla Zmluvy alebo v suvislosti s nou nevyriesia, Zmluvné
strany sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej
platnost, vyklad alebo ukoncéenie, budid rieSsené na miestne a vecne prislusSnom sdde
Slovenskej republiky podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povaZuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky
odvrétila alebo prekonala, a dalej Ze by v ¢ase vzniku zavazku tuto prekazku predvidala.
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

15.1

15.2

15.3

15.4

Ucinky vylu€ujuce zodpovednost si obmedzené iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou su
tieto ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az v
Case, ked bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena
¢i doplnenie Zmluvy neplatné.

Tato Zmluva podlieha podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel berie na vedomie povinnost Objedndvatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktdr vyplyvajucich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dava suhlas na
zverejnenie tejto Zmluvy vratane prilohy v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP na financovanie predmetu zdkazky a to oprdvnenymi osobami na
vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat im vietku potrebnd sucinnost.

Zhotovitel je opravneny postupit pohladavky a iné prava vyplyvajuce z tejto Zmluvy vodi
Objednavatelovi len po predchadzajiucom pisomnom suhlase Objedndvatela. Zhotovitel je
opravneny pouzit pohladavky wvyplyvajice z tejto Zmluvy voéi Objednavatelovi ako
zabezpeku, alebo pre iné zabezpeclenie svojich zavazkov voci tretej osobe len po
predchadzajucom pisomnom suhlase Objednavatela.

Clanok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy, a to z dévodov uvedenych
v Obchodnom zdkonniku a dovodov uvedenych vtejto Zmluve. V pripade akéhokolvek
spOsobu skonéenia zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, Objednavatel
vysporiada pohladavky Zhotovitela podla bodu 15.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy mobze ktordkolvek zo Zmluvnych stran odstupit v pripadoch podstatného
porusenia Zmluvy. Objednavatel si takisto vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstupit
od zmluvy v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy a vysledky administrativnej
financnej kontroly Poskytovatela NFP neumoZiuju financovanie vydavkov spojenych s
plnenim tejto zmluvy, alebo iného dévodu, akodstupeniu doslo pred odovzdanim
staveniska, v zmysle ustanovenia ¢l. VI, bod 6.1, pism. a) tejto Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:

a) preukdzané porusenie pravnych predpisov SR a EU v rdmci realizdcie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;

b) opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajlcich z tejto Zmluvy;

c) zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objedndvatela;

d) vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela
do likvidacie;
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15.5

15.6

15.7

15.8

16.1

16.2

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti Zhotovitelom v omeskani voci casovému
harmonogramu podla Prilohy €. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dni,

g) neposkytnutie vykonovej bankovej zaruky, alebo vinkulacie podla bodu 5.2 tejto Zmluvy,

h) nesplnenie povinnosti uvedenej v bode 14.7 Zmluvy,

i) iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnenda od Zmluvy odstupit
bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruSeni dozvedela. V pripade
nepodstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktora je v
omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodatoénej primeranej lehote, ktora jej na to bola
poskytnutd. Aj v pripade podstatného porusSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend
postupovat ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie
Zmluvy bude povaZovat za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je U¢inné diiom dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni od
Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, ndrokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred ucéinnostou odstipenia od Zmluvy, resp. po ucinnosti
pokial ide o povinnosti suUvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov
Objednavatela a ndrokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a
zodpovednosti za vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

a) ¢ast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednédvatelom zostava
vlastnictvom Objedndvatela,

b) Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objedndvatefom do dna
nadobudnutia Ucinnosti odstipenia od Zmluvy,

c¢) Zhotovitel vystavi vyuctovaciu fakturu do 21 dni od nadobudnutia uUcinnosti odstupenia od
Zmluvy. Pre splatnost faktury sa primerane uplatnia ustanovenia Cl. V. tejto Zmluvy.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuji prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika a
stvisiacich vieobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato Zmluva nadobuda platnost podpisanim Zmluvy oboma
zmluvnymi stranami. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva nadobudne uUcinnost a to po
kumulativnom splneni dvoch odkladacich podmienok, ktoré spocivaju v tom, Ze (i) dojde
k schvaleniu procesu verejného obstardvania riadiacim orgdnom v zmysle prislusnych
programovych priruciek a (ii) uplynie 10 dni odo dna, kedy Objedndvatel pisomne vyzval
Zhotovitela na prevzatie staveniska a to podla ustanovenia ¢l. VI, bod 6.1, pism. a) tejto
Zmluvy.
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16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

Neoddelitelnu sicast tejto Zmluvy tvoria prilohy

Priloha €. 1 — Cenova ponuka zhotovitela/Oceneny vykaz vymer;
Priloha €. 2 — Projektova dokumenticia;

Priloha €. 3 — Vypracovany ¢asovy plan vystavby diela;

Priloha €. 4 — Informacie o subdodavateloch

Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, ztoho dostane dva Objednavatel a dva
Zhotovitel.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neucinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostdvaju platné a
uéinné. Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit
neplatné alebo neucinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo Uéinnym znenim, ktoré ¢o
najlepSie zodpovedd poévodne zamyslanému Gcelu ustanovenia neplatného alebo
neucinného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajluca pravna uUprava vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s povahou
diela a s mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela
a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si na vykonanie predmetu
diela nevyhnutné. Zhotovitel prehlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne
oboznamil so vsetkymi dokumentmi tvoriacimi jej prilohy. Kontrolou dokumentacie
zhotovitel' nezistil akékolvek nezrovnalosti, ktoré by mu branili vykonat dielo uplné,
zodpovedajucej kvality, plne funkéné a schopné odovzdania, a to bez potreby akykolvek
dalsSich poZiadaviek na prace naviac. Suc¢asne zhotovitel prehlasuje, Ze spravne vyhodnotil a
ocenil vSetky prace trvalého alebo docasného charakteru vrdtane materidlu, ktoré su
nevyhnutné pre riadne vykonanie diela. Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil so skuto¢nym
stavom staveniska a inZinierskych sieti. Zhotovitel sa tiez oboznamil so vSetkymi podklady k
zmluve, s jej prilohami a s kompletnou dokumentdciou. Zhotovitel prehlasuje, Ze je mu
znamy casovy priebeh a vecny, resp. technicky postup potrebnych prac a vzdjomné vazby
jeho ¢innosti navzajom aj vzhladom k ostatnym subdoddavatelom objednavatela. Zhotovitel
sa zavazuje, Zze po vzajomnej dohode upravi, pripadne prispésobi pracovny postup na
dodavanych pracach.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne jasné,
urcité a zrozumitelné. Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak
slobodného a vazneho suhlasu ju podpisali.

V Presove, dia V Presove, dna

Objednavatel Zhotovitel
Ing. Andrej DZugan, konatel Ing. Tomas Saloky, predseda predstavenstva
A.N.T. Presov, spol. s r.o. DAG SLOVAKIA, a. s.
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