Vypracovanie realizacnej projektovej dokumentacie pre stavbu ,Rekonstrukcia jestvujucej haly a vymena starych technolégii
za nové technoldgie na dosiahnutie vyssej urovne recyklécie z kovovych odpadov”

Zmluva o dielo

uzatvorena podla ust. § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich zmien

Objednavatel’

Sidlo:

Zastupeny:

Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych
vo veciach technickych
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu IBAN:

(dalej len ,,Objednavatel™)

Zhotovitel"

Sidlo:

Zapisany v:

ZastUupena:

Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych
vo veciach technickych
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

IBAN:

(dalej len ,,Zhotovitel”)

a doplnkov (dalej len ,,zmluva“)

ClL 1
Zmluvné strany

A.N.T. Presov, spol. s r.o.
Lubochnianska 2/a, 080 06 Lubotice

Ing. Andrej DZugan

Ing. Andrej DZugan

Ing. Andrej DZugan

36469025

2020008265

SK2020008265

Tatra banka, a.s.

SK80 1100 0000 0029 4812 1228

Agro Ateliér s.r.o.
Za Kalvariou 86, 080 01 Presov

obch. reg. OS Presov, oddiel Sr, vl.¢. 28319/P
Ing. Vladimir Sykora, konatel

Ing. Vladimir Sykora, konatel
Ing. Vladimir Sykora, konatel
47201 584

2023812615

SK2023812615
UniCreditBank

SK31 1111 0000 0014 3038 9006




Vypracovanie realizacnej projektovej dokumentacie pre stavbu ,Rekonstrukcia jestvujucej haly a vymena starych technolégii
za nové technoldgie na dosiahnutie vyssej urovne recyklécie z kovovych odpadov”

¢l .
Uvodné ustanovenia

1. Zhotovitel je UspeSnym uchddzacom verejného obstardvania: Vypracovanie realizacnej
projektovej dokumentacie pre stavbu ,Rekonstrukcia jestvujucej haly a vymena starych
technoldgii za nové technoldgie na dosiahnutie vyssej Urovne recyklacie z kovovych odpadov*.

2. Podkladom na uzatvorenie tejto Zmluvy o dielo je vysledok verejného obstaravania.

3. Ucelom vypracovania realizaénej projektovej dokumentécie je rozpracovat stavebnym tGradom
overenu projektovu dokumentdaciu a podmienky stavebného povolenia do takych podrobnosti,
aby poskytovala dostato¢ny podklad na pripravu a uskutocnenie celej stavby, najma na kalkulaciu
stavebnych nakladov, na uzavretie zmllv na realizacné fazy vystavby a na pripravu jednotlivych
zhotovitelov. Projekt musi byt dostato¢nym podkladom na uskutoénenie celej stavby a na
zaverecné vyuctovanie stavebnych prac.

cL .
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje aodovzdd Objedndvatelovi realizaénu projektovu
dokumentdciu stavby ,Rekonstrukcia jestvujlucej haly a vymena starych technolégii za nové
technolégie na dosiahnutie vysSej urovne recyklacie z kovovych odpadov” v rozsahu a za
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vykona dielo podla pokynov Objedndvatela.

3. Objednavatel sa zavazuje, Ze realizacnu projektovid dokumentaciu (dalej len ,RPD” ) prevezme v
termine podla ¢lanku VI. tejto zmluvy, zaplati za jej zhotovenie dohodnutu cenu podla ¢l. V. tejto
zmluvy a poskytne Zhotovitelovi potrebnu siéinnost na vykonanie diela.

ClLv.
Sposob vypracovania predmetu zmluvy

1. Dielo podla tejto zmluvy je vypracovanie realizatnej projektovej dokumentacie stavby:
,Rekonstrukcia jestvujucej haly a vymena starych technolégii za nové technoldgie na
dosiahnutie vyssej urovne recyklacie z kovovych odpadov” v nasledovnom zlozeni:

Projekt stavby v rozsahu pre realizaciu stavby vratane polozkovitého vykazu vymer v primeranom
rozsahu podla prilohy ¢. 4 Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovych prac a inzZinierskych
¢innosti, ktory vydava firma UNIKA, v rozsahu nevyhnutnom pre vyber dodavatela stavebnych
prac a v stlade so stavebnym zakonom a suvisiacimi vSeobecne zavaznymi prdvnymi predpismi a
technickymi normami (§ 9 vyhlagky MZP SR ¢. 453/2000 Z.z.( k § 58 stavebného zékona), ktorou
sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona v platnom zneni), a to najma:

- sprievodna sprdva,

- suhrnna technicka sprava,

- protipoZiarno — bezpecnostné riesenia stavby,

- statické posudenie stavby,

- odpadové hospodarstvo,

- celkova situacia stavby

- dokumentadcia stavebnych objektov a inZinierskych sieti (stavebna ¢ast),
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- dokumentdcia technologického zariadenia stavby,
- rozpocet, vykazy vymer,
- dokladova éast (Ak si to povaha diela vyzaduje).

2. Sucastou RPD bude aj rekapitulacia nakladov stavby podla jednotlivych stavebnych objektov a
hldv metodiky rozpoctovania.

3. Zhotovitel vykona dielo podla bodu 1 tohto ¢élanku s odbornou starostlivostou v spolupraci s
osobami opravnenymi na vykondvanie vybranych cinnosti vo vystavbe, vo vlastnom mene, na
vlastné naklady, na vlastnl zodpovednost a svoje nebezpedenstvo, v zmysle STN, v rozsahu
vyhlagky MZP SR & 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia stavebného
zakona, v sulade s podmienkami a poZiadavkami dotknutych orgdnov Statnej spravy, v silade s
poziadavkami spravcov a vlastnikov sieti, vSeobecne zavaznymi predpismi, v sulade s
podmienkami dohodnutymi v zmluve a v zmysle poZiadaviek Objednavatela vo vyzve na
predkladanie ponuk.

4, Pri vypracovani bude Zhotovitel dodrzZiavat vSeobecne zavizné predpisy, technické normy, a
dojednania tejto zmluvy a bude sa riadit vychodiskovymi podkladmi Objednévatela,
odovzdanymi ku driu uzavretia tejto zmluvy, zdpismi a dohodami zmluvnych stran na Statutarnej
urovni a vyjadreniami verejnopravnych orgdnov a organizacii.

5. V pripade, Ze stavebny Urad alebo orgdn statnej spravy alebo samospravy, pripadne spravcovia
sieti alebo iny Urad bude pozadovat doplnenie alebo prepracovanie predmetnej dokumentécie z
dovodu nesplnenia jeho poZiadaviek na kvalitu, rozsah a ak dielo nebude schvalenia schopné v
zmysle poziadaviek a v zmysle platnej legislativy je Zhotovitel povinny tato prepracovat alebo
doplnit. Cena za toto prepracovanie alebo doplnenie je zahrnutd v zmluvnej dohodnutej cene
uréenej v Cl. V tejto zmluvy.

6. Podklady Objednavatela poskytnuté Zhotovitelovi ku diiu zahdjenia prac:

- Projektova dokumentacia pre stavebné konanie, ndzov stavby : Rekonstrukcia jestvujlcej
haly a vymena starych technoldgii za nové technoldgie na dosiahnutie vy$sej urovne
recyklacie z kovovych odpadov, z aprila 2019, vyhotoveny projektantom : A.P.H- Ateliér,
s.r.o., Kutuzovova 13, 080 05 Presov,

- zoznam spracovanych dokumentacii, ktoré mézu ovplyvnit riesenie.

7. Objednavatel sa zavazuje, ze pocas plnenia rozsahu zmluvy poskytne Zhotovitelovi v rozsahu
nevyhnutne potrebné spolupGsobenie, spocivajuce najma v odovzdani dopliujicich Udajov,
upresneni podkladov, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. K pisomne
vyZiadanému spolupdsobeniu sa Objednavatel zavazuje vyjadrit najneskor do troch pracovnych
dni. Osobitnu lehotu dojednaju strany v pripade, ak sa bude jednat o spolupdsobenie, ktoré
nemoze Objedndvatel zaobstarat vlastnymi silami.

8. Zhotovitel sa zavazuje Ze pri vykondvani diela bude kazdé rieSenie tykajuce sa zapracovavania
technologického zariadenia stavby konzultovat s Objednavatelom.

CL V.
Cena a platobné podmienky

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu Cl. IV bod. 1. je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle
zdkona ¢. 18/1996 Z.z. o cendch, v platnom zneni vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z.z. ktorou sa
vykonava zakon o cendach a su v nej zahrnuté vsetky naklady, ¢innosti, prace, vykony alebo sluzby
nevyhnutné za ucelom riadneho vykonania diela.

2. Cenu diela tvori v rozsahu podla Cl. IV bod 1. stlet nasledujucich samostatnych c&asti
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v stanovenych cendch podla etap vypracovania a odovzdania diela podla Cl. VI. bod 1:

Cena za RPD pre stavebnd Cast stavby:

cena bez DPH: 115.000,-EUR
DPH: 23.000,-EUR
celkova cena s DPH: 138.000,-EUR
Slovom: stotridsatosemtisicEUR

Cena za RPD pre technologicku &ast stavby:

cena bez DPH: 42.000,- EUR
DPH: 8.400,- EUR
celkova cena s DPH: 50.400,-EUR
Slovom: péitdesiattisicstyristoEUR

Cena spolu za dielo v rozsahu podla Cl. IV bod 1. (stet cien za RPD pre stavebnu ¢ast a pre
technologicku ¢ast stavby::

cena bez DPH: 157.000,-EUR
DPH: 31.400,-EUR
celkova cena s DPH: 188.400,-EUR
Slovom: jedenstoosemdesiatosemtisicsStyristoEUR
3. V cene za dielo su zahrnuté vSetky naklady vynaloZzené Zhotovitefom v suvislosti s plnenim

predmetu tejto zmluvy t.j. zabezpecenie vstupnych podkladov a tieZ trovy Zhotovitela potrebné
na vykonanie diela (vydavky na materidl, rezijné naklady, poistné, spravne poplatky atd.).

4, Objednavatel a Zhotovitel sa dohodli, Ze cena za dielo bude Zhotovitelovi uhradend na zaklade
faktury, vystavenej do 15 dni po protokoldarnom odovzdani a prevzati diela, za splnenia
podmienok podla ustanovenia €l. VI., bod 1, tejto Zmluvy.

5. Zhotovitel bude samostatne fakturovat cast diela RPD pre stavebnu Cast stavby a samostatne
fakturovat ¢ast diela RPD pre technologicku ¢ast stavby. Cena fakturovanej sumy spolu za obidve
Casti nesmie prekrocit dohodnutu cenu za dielo podla €LV bod 2.

6. Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dfia dorucenia faktury Objednavatelom.

7. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat pozadované naleZitosti v zmysle zakona €. 222/2004 Z.z
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, Objednavatel je opravneny vratit ju
Zhotovitelovi na doplnenie resp. prepracovanie. V takom pripade zacina plynut nova lehota
splatnosti dorucenim opravenej faktary. Faktura musi obsahovat aj Identifikator Ziadosti o NFP a
nazov projektu. Ak Zhotovitel neuvedie vo fakture ktorykolvek pozadovany Udaj je to dévod na
vratenie faktury bez jej uhradenia a bez nasledkov z omeskania. Nova lehota splatnosti za¢ne
plynut aZ po preukazatelnom doruceni novej faktury do sidla Objednavatela.

8. Zhotovitel sa zavizuje, Ze bude bez naroku na uUroky z omeskania respektovat podmienky
poskytovania financnych prostriedkov Objednavatelovi (prijimatelovi NFP) systémom
dohodnutym v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP

CL. VL.
Cas a sposob plnenia

1. Zhotovitel sa zavazuje vypracovat a odovzdat Objednavatelovi dielo v dvoch etapach takto:
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e vlehote do 30 dni odo diia nadobudnutia Ucinnosti tejto zmluvy odovzdd Zhotovitel
v prospech Objedndavatela RPD pre stavebnu céast stavby: Rekonstrukcia jestvujicej
haly a vymena starych technoldgii za nové technoldgie na dosiahnutie vy$Sej Urovne
recyklacie z kovovych odpadov,

e vlehote do 120 dni odo dria nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy odovzda Zhotovitel
v prospech Objednavatela RPD pre technologicki cast stavby: Rekonstrukcia
jestvujucej haly a vymena starych technolégii za nové technoldgie na dosiahnutie
vyssej urovne recyklacie z kovovych odpadov,

DodrZanie uvedenych terminov v €l. VI. bode 1. je zavislé od riadneho a v€asného spoluposobenia
Objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim
spolupdsobenia nie je Zhotovitel v omeskani s splnenim povinnosti dodat predmet zmluvy
v dojednanych terminoch.

Predmet plnenia podla tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim RPD
Objednavatelovi nasledovne:

- Projekt stavby v rozsahu realizac¢nej projektovej dokumentdcie v 6 vyhotoveniach v tlacenej
forme a v jednom vyhotoveni v elektronickej forme vo formate dwg., pdf. a word na CD nosici

- Rozpocet stavby v 2 vyhotoveniach v tlacenej forme a v jednom vyhotoveni v elektronickej
forme vo formate excel na CD nosici

Objednavatel spini svoj zavazok:

a) prevzatim riadne zhotoveného diela, ked ho Zhotovitel vyzve na prevzatie, najneskor v
posledny def lehoty na splnenie zavizku Zhotovitela podla bodu 1 Cl. VI.,

b) zaplatenim dohodnutej ceny v zmysle platobnych podmienok podla CI. V.

Nesplnenie zavizkov obidvoch zmluvnych stran v lehotéch podla Cl. VI. bod 1. a 4. sa bude
povazovat za omeskanie.

O odovzdani a prevzati Diela bude vyhotoveny pisomny protokol o odovzdani a prevzati (dalej
aj ,Preberaci protokol”), ktory podpiSu opravneni zastupcovia obidvoch Zmluvnych stran.

Objednavatel v termine do dvadsat (20) pracovnych dni odo diia podpisu Preberacieho protokolu
potvrdi akceptaciu Diela v pripade, Ze nebudu zistené Ziadne zjavné vady a nedorobky formou
podpisu akceptaéného protokolu, ktory bude tvorit prilohu k faktdre v zmysle &lanku lll. tejto
Zmluvy.

Ak v lehote uvedenej v bode 7 tohto ¢lanku Zmluvy Objednavatel zisti, ze Dielo vykazuje zjavné
vady alebo nedorobky, oznami Objednavatel tieto skutoénosti pisomnou formou Zhotovitelovi,
pricom v tomto oznameni budd popisané zjavné vady a nedorobky. Zastupcovia Zmluvnych stran
nasledne spolocne stanovia primeran( lehotu na ich odstranenie. Za zjavnu vadu alebo
nedorobok sa v tomto pripade povazuje nesulad zhotoveného a odovzdaného Diela s touto
Zmluvou, ktoré moze Objednavatel v ¢ase akceptacie zistit.

Objednavatel potvrdi prevzatie opravenej verzie Diela podpisom pisomného protokolu o
odovzdani a prevzati (dalej len ,Preberaci protokol opravenej verzie Diela“). Objednavatel
potvrdi dostato¢nost odstranenia zjavnych vad a nedorobkov dodvadsat (20) pracovnych dni odo
dna podpisu Preberacieho protokolu opravenej verzie Diela pisomnou formou podpisom
akceptacného protokolu.

V pripade, Ze v lehote do desat (10) pracovnych dni od terminu podpisu Preberacieho protokolu
Objednavatel nepotvrdi akceptaciu Diela podpisom akceptaéného protokolu a zarovei v tejto
lehote neoznami v zmysle bodu 5.5 tohto &lanku Zmluvy Zhotovitelovi, 7e Dielo vykazuje zjavné
vady alebo nedorobky, bude sa Dielo povaZovat za akceptované aj bez podpisu akceptaéného
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12.

protokolu Objednavatelom. Za defi akceptacie Diela alebo jeho Easti sa povazuje nasledujuci def
po marnom uplynuti tejto lehoty.

V pripade, Ze v lehote do piatich (5) pracovnych dni odo dia podpisu posledného Preberacieho
protokolu opravenej verzie Diela Objednavatel nepotvrdi dostatoénost odstranenia zjavnych vad
alebo nedorobkov Diela a zarovefi neoznami v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy Zhotovitelovi, 7e
opravena verzia Diela vykazuje zjavné vady alebo nedorobky, bude sa Dielo povazovat za
akceptované aj bez podpisu akcepta&ného protokolu Objednavatelom. Za def akceptacie Diela
sa povazuje nasledujlci dert po marnom uplynuti tejto lehoty.

Dielo ma vady, ak:

o nie je dodané v poZzadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela nezodpoveda predmetu
dohodnutému v tejto Zmluve,
o vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom pozadovanom rozsahu,
o ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika.
Cl. vil.

Miesto plnenia

Miestom plnenia zavazkov je sidlo Objedndvatela.

CL. viIl.
Zodpovednost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla platnych technickych a
pravnych predpisov a tejto zmluvy, a Ze bude mat vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma RPD v case jej odovzdania Objednavatelovi. Za vady
vzniknuté po odovzdani diela zodpoveda iba vtedy, ak boli sp6sobené porusenim jeho povinnosti
a nedodrzanim platnych noriem (ak sa vady prejavia pocas realizacie stavby podla tejto
projektovej dokumentacie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvySeni realizacnych ndakladov, ¢o
spOsobi napr. nelplnost projektovej dokumentéacie - vynechanie projektovej prace alebo
materidlu v rozpocte).

Zaruéna doba za dielo je stanovend na 24 mesiacov odo dia jej protokoldarneho odovzdania
Objednavatelovi. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas zdru¢nej doby ma Objednavatel pravo
poZiadat o odstranenie vad a Zhotovitel ma povinnost ozndmené vady bezplatne odstranit.

Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov prevzatych od
Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost, pripadne na fiu upozornil Objednavatel a ten na ich poufZiti trval.

Pripadnu reklamaciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je Objednavatel povinny uplatnit do 3
dni po zisteni vady, v pisomnej forme do rik zastupcu Zhotovitela uvedeného v Cl. I. ako
opravneného vo veciach technickych.

Zhotovitel' sa zavazuje pripadné vady diela odstranit do 3 pracovnych dni od dorucenia
pisomného oznamenia o zistenych vadach diela.

V pripade, ak prislusny organ zisti, Ze odovzdané Dielo nema potrebné naleZitosti a vrati ho
Objednavatelovi na doplnenie, Zhotovitel je povinny v zmysle poziadavky prislusného organu
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odovzdané Dielo bezodkladne doplnit, resp. upravit a najneskér dva (2) dni pred uplynutim
lehoty stanovenej prislusnym orgdnom upravené Dielo doruéit Objednavatelovi.

Porugenie povinnosti Zhotovitela zatat s odstrafiovanim vad Diela v lehote podia bodu 6 tohto
¢lanku a/alebo porusenie povinnosti Zhotovitela upravit Dielo v zmysle poziadavky prislu$ného
organu v lehote podla bodu 7 tohto ¢ldnku, sa Zmluvnymi stranami povazuje za podstatné
porusenie Zmluvy.

V pripade ak Zhotovitel neza¢ne s odstrafiovanim vady v lehote podia bodu 6 tohto ¢lanku,
a/alebo v lehote podia bodu 7 tohto ¢lanku, je Objednavatel opravneny zabezpetit odstranenie
vady prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela ato aj bez prechadzajiceho
upozornenia na tuto skutoénost Zhotovitela. V pripade ak Objednavatel zabezped¢i odstranenie
vady diela prostrednictvom tretej osoby, tak Objedndvatel ma pravo si naklady stym spojené
uplatnit u Zhotovitela a zhotovitel je povinny tieto naklady uhradit v plnom rozsahu na ucet
Objednavatela na zaklady faktury Objednavate, so splatnostou 15 dni odo dnia jej dorucenia.

V pripade, e Zhotovitel nevykona Dielo v poZadovanej kvalite, Objednavatel ma pravo uplatnit
naroky z vad v stlade s § 560 az § 565 Obchodného zakonnika.

CLIX.
Zmluvné pokuty a sankcie

Zmluvné strany si pre pripad porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy dohodli zmluvné
pokuty a sankcie.

Ak Zhotovitel nesplni predmet zmluvy uvedeny v Cl. IV bod 1. v termine podla Cl. VI bod 1. méze
si objedndvatel uplatnit zmluvnu pokutu vypoéitant z celkovej ceny diela podla Cl. V bodu 2 vo
vySke 0,5% za kazdy kalendarny deri omeskania.

Ak Zhotovitel neodstrani vady podla Cl. VIII. bod 6. md7e Objednavatel pozadovat od Zhotovitela
a Zhotovitel ma povinnost zaplatit pokutu vo vyske 100,00 Eur za kazdy deri omeskania.

Ak Objedndvatel neuhradi Zhotovitelovi fakturu za vykonané dielo v dohodnutej lehote
splatnosti podla Cl. V bodu 5, m6ze si Zhotovitel uplatnit voci Objedndvatelovi Groky z omeskania
vo vyske rovnajlcej sa sadzbe podla § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

Zmluvné pokuty podla tohto c¢lanku su splatné vlehote 15 dni odo dna ich uplatnenia
opravnenou zmluvnou stranou.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednavatela na nadhradu $kody, ktora mu
vznikne porudenim zabezpetovanej povinnosti zo strany Zhotovitela. Opravnena strana ma
narok na nahradu skody v celom jej rozsahu (a teda aj skody presahujdcej zmluvnu pokutu),
ktora vznikla vd6sledku porusenia povinnosti povinnej strany zabezpecenej zmluvnou pokutou.

Cl. X.
Vlastnictvo

Dielo je vlastnictvom Zhotovitela az do dna jeho zaplatenia Objednavatelfom.
Dielo ani jeho ¢ast nie je Zhotovitel opravneny poskytnut inym osobam nez Objednavatelovi.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze v pripade ak pInenim podia tejto Zmluvy bude vytvorené autorské dielo
podia zakona &. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorSich predpisov (dalej len , Autorské
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dielo”) je Zhotovitel nositelom autorskych prav k Autorskému dielu alebo jeho ¢asti vykonanému
podia tejto Zmluvy a je opravneny poskytnut Objednavatelovi Autorské dielo alebo jeho &ast v
stlade s podmienkami tejto Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda vodi tretim osobam za pripadné
porusenie autorského prava alebo iného prava dusevného vlastnictva v slvislosti s vytvorenym
Autorskym dielom a plnenim podia tejto Zmluvy.

4, Zhotovitel poskytuje pre pouzitie Autorského diela Objednavatelovi vyhradnd licenciu, ¢asovo,
vecne a Gzemne neobmedzen( v rozsahu majetkovych prav autora. Zhotovitel zaroven suhlasi s
tym, aby Objednavatel udelil sublicencie na pouzitie Autorského diela vo vy$sie uvedenom
rozsahu aj dal$im osobam, pricom udelenie sublicencie nemusi byt pisomné. Cena za licenciu na
pouZivanie Autorského Diela podla tejto Zmluvy je zahrnuta v Cene Diela podla &lanku lIl. tejto
Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, e Objednavatel nie je povinny udelenti vyhradnd licenciu
vyuzit.

5. Pokial v ramci plnenia predmetu tejto Zmluvy Zhotovitel pouzije autorské dielo tretej strany, je
povinny zabezpetit sthlas autora diela na pouzitie autorského diela tretej osobe a na plnenie
podla tejto Zmluvy.

6. Zhotovitel sa zavazuje vysporiadat vietky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa bud( podielat
na vytvoreni Diela v zmysle tejto Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli uplatfiovat voéi
Objednavatelovi a tretej strane ziadne naroky vyplyvajice im z osobnostnych, priemyselnych ¢&i
inych obdobnych prav v stvislosti s riadnym plnenim zavazkov Zhotovitela podia tejto Zmluvy.

7. Objednavatel nadoblda vlastnicke pravo k Dielu momentom jeho zaplatenia, pricom tymto
momentom nadobtida Objednavatel aj vietky majetkové prava k Autorskému dielu vyplyvajice
zo zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov.

CL. XI.
Odstupenie od zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvna strana podstatne porusi zmluvné povinnosti
dohodnuté v tejto zmluve, druha zmluvna strana ma pravo odstupit od tejto zmluvy. Odstipenie
sa oznamuje pisomne doporuéenym listom, s GCinkom odstipenia od zmluvy drfiom
nasledujucim po dni dorucenia druhej zmluvnej strane. Tymto dfiom zanika zostavajuci zavazok

Zhotovitela.
2. Zmluvné strany mézu od Zmluvy odstlpit aj v pripade ak:
° bol na majetok Zmluvnej strany vyhlaseny konkurz,
° bolo proti Zmluvnej strane zacaté konkurzné konanie,
° bol proti Zmluvnej strane pre nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhlasenie
konkurzu,
. Zmluvna strana ako pravnicka osoba opravnena podnikat je v likvidacii,
3. Za podstatné porusenie tejto zmluvy sa povazuju aj skutocnosti/udalosti:
° ak Zhotovitel je aj napriek upozorneniu Objednavatela necinny, opakovane je v omeskani

alebo odmieta spolupracu so splnomocnenymi osobami Objednavatela a tym znemoZzniuje
alebo vyrazne ohrozuje splnenie zavazkov Zhotovitela,

° ak Zhotovitel pre okolnosti na jeho strane bude meskat so zhotovenim predmetu plnenia
o viac ako 15 dni,

° ak Objednavatel pozaduje také upravy diela, ktoré odporuju zdkonom alebo su natolko
nevhodné, Ze zhotovené dielo by ich zohladnenim porusovalo zakladné architektonické
principy.
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CL. Xu.
Spolocné a zdverecné ustanovenia

1. Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:
Priloha ¢. 1 — Obsah a rozsah dokumentacie

v

Priloha ¢. 2 — Cenova kalkulacia

Priloha ¢. 3 — Projektovd dokumentdcia na stavebné konanie
Priloha €. 4 — Zoznam subdodavatelov

2. Objednavatel je povinny poutzit dielo - predmet tejto zmluvy vyluéne na Géely vyplyvajlce z tejto
zmluvy. Jeho iné vyuZitie, najma pripadné prenechanie na vyuZivanie tretim osobam, resp.
opakovatelnost diela je podmienena vyslovnym sthlasom Zhotovitela, ktoré bude dojednané

samostatnou zmluvou, s vynimkou poskytnutia informacii podla zakona ¢. 211/2000 Z.z. o
slobodnom pristupe k informacidm v zneni neskorsich predpisov.

3. Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluva a cely proces
verejného obstaravania podlieha schvalovaciemu procesu a je podmienené jej schvalenim
Poskytovatelom NFP. Tato zmluva nadobuda ucinnost po ukonceni finanénej kontroly, v ramci
ktorej poskytovatel NFP neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na
vysledok VO (po doruceni spravy z kontroly prijimatelovi), alebo v rdmci ktorej prijimatel suhlasil
s vyskou ex ante finan¢nej opravy uvedenej v navrhu spravy/sprave z kontroly a splnil podmienky
na uplatnenie ex ante financnej opravy podla metodického pokynu, ktory upravuje postup pri
urceni finanénych oprav za VO.

4, Poskytovatel je povinny strpiet je povinny strpiet vykon kontroly /auditu/ overovania stvisiaceho
s dodanim predmetu zdkazky a to kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti predmetnej Zmluvy o
poskytnuti NFP vykondvany v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi SR a EU opravnenymi
osobami, ktorymi su:

a. Poskytovatel NFP a nim poverené osoby,

b. Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského orgédnu a nimi
poverené osoby,

c. Najvyssi kontrolny Urad SR a nim poverené osoby,

d. Orgdn auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vldadneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu,

e. Splnomocneni zdstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f. Orgdan zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g. Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismendach a) az f) v sulade s prislusSnymi pravnymi

predpismi SR a pravnymi aktmi EU
a poskytnut im vsetku potrebnu sucinnost.

5. Zhotovitel uvadza zoznam svojich subdoddvatelov spolu s predmetom subdodavky a podielom
na celkovej realizacii Diela. Zhotovitel je povinny uvadzat aktudlne Udaje o svojich
subdodavateloch, udaje o osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, Udaje o predmete subdodavky a podiele
subdodavatela na celkovej realizacii Diela. Tieto informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe ¢. 3 tejto
Zmluvy. Zhotovitel je povinny poZadovat od subdodavatelov poskytovanie aktudlnych udajov
podla predchadzajucej vety a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované udaje
Objednavatelovi. Ak Zhotovitel hodld zmenit subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je povinny
najneskor v den, ktory predchadza driu, v ktorom méa zmena subdodavatela nastat, oznamit
Objednavatelovi zmenu subdodavatela. Dalej je povinny spolu so Ziadostou o zmenu
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10.

11.

subdodavatela poskytnit Objednévatelovi vsetky udaje podla tohto odstavca a doklady
preukazujice splnenie podmienok dcasti tykajuce sa osobného postavenia nového
subdoddvatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od pbévodného subdoddvatela s
prihliadnutim na rozsah subdodavky. Navrhovany subdodéavatel musi byt opravneny dodavat
tovar, poskytovat sluzby, resp. vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

V pripade, 7e subdodévatel spifia defini¢né znaky partnerov verejného sektora podla § 2 zékona
¢. 315/2016 Z.z. musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.. V pripade porusenia
povinnosti Zhotovitela tykajucich sa subdodavatelov a ich zmeny sa toto porusenie povazuje za
podstatné porusenie Zmluvy.

Akékolvek informacie, ktoré pred alebo pri plneni tejto Zmluvy Zhotovitel ziskal od Objednavatela
alebo sa ich dozvedel alebo zistil inak v savislosti s plnenim podia tejto Zmluvy podliehaju
obchodnému tajomstvu Objednavatela alebo inej osoby, ak st svojou povahou spdsobilé byt
predmetom takejto ochrany. Zhotovitel sa zavizuje zachovavat o vietkych tychto informaciach
mlcanlivost a dodrzovat povinnosti, ktoré mu v tejto savislosti vyplyvaja z prislu$nych pravnych
predpisov a zavidzuje sa nevyuZit ich vo svoj prospech, alebo v prospech tretich strdn pocas
trvania tejto Zmluvy ani po skonceni jej platnosti.

Tato zmluvu je mozné menit iba pisomnymi dodatkami podpisanymi Statutarnymi zastupcami
zmluvnych stran.

Prijatie navrhu, ktory obsahuje dodatky, vyhrady alebo iné zmeny, je odmietnutim
predloZzeného navrhu zmluvy a povaZuje sa za novy navrh.

Na ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran sa pouZiju prislusné ustanovenia Obchodného
zdkonnika a Autorského zakona.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tdto zmluvu uzatvorili na zaklade slobodnej a vaZnej vble, zmluva
nebola podpisand v tiesni za ndpadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu
rozumeju a na znak suhlasu ju podpisuju.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych po jej podpisani, obdrzi Zhotovitel
dve vyhotovenia a Objednavatel dve vyhotovenia.

V Luboticiach, dia ................... v Luboticiach, dna ...................

za Objednavatela za Zhotovitela
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